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 СОСТАВ ПРОЕКТА 

Номе

р 

тома 
Обозначение Наименование Примеч 

1 18 – 20 ПЗ Раздел 1 Пояснительная  записка. 

18 – 20 ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной 
организации земельного участка 

не разрабаты-
вается 

1 18 – 20 АР Раздел 3 Архитектурные решения 

18 – 20 КР Раздел 4 Конструктивные и объемно-
планировочные решения. 

не разрабаты-
вается 

18 – 20 ИОС1 

Раздел 5 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание  технологических решениях: 
Подраздел 1. Система электроснабжения 

не разрабаты-
вается 

18 – 20 ИОС2 Подраздел 2. Система водоснабжения не разрабаты-
вается 

18 – 20 ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения не разрабаты-
вается 

18 – 20 ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. 

не разрабаты-
вается 

18 – 20 ИОС5 Подраздел 5. Сети связи не разрабаты-
вается 

18 – 20 ИОС6 Подраздел 6. Технологические решения не разрабаты-
вается 

18 – 20 ПОС Раздел 6 Проект организации 
строительства 

не разрабаты-
вается 

18 – 20 ПОД 
Раздел 7 Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

не разрабаты-
вается 

18 – 20 ООС Раздел 8 Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

не разрабаты-
вается 

18 – 20 МПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

не разрабаты-
вается 

18 – 20 ОДИ Раздел 10 Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

не разрабаты-
вается 
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 18 – 20 ЭЭ 

Раздел 10(1) Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

не разрабаты-
вается 

2 18 – 20 СМ Раздел 11 Сметная документация  

 18 – 20 БЭ 
Раздел 12 Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов  
капитального строительства 

не разрабаты-
вается 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

1. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 
 

Проектная документация на капитальный ремонт кровли здания МБОУ 
СОШ №3, выполнена на основании: 

- контракта №18-20 от 12.11.2020г; 
- технического задания на проектирование, утвержденного в 

установленном порядке и в соответствии с действующими нормами и 
правилами.  

Существующее нежилое здание общеобразовательной школы №3 
расположено в Красноярском крае г. Боготол по ул. Куйбышева, 43, в 
окружении одно и пятиэтажной жилой застройки города. С западной стороны 
от здания на расстоянии 30м расположена парковая зона, с восточной стороны 
на расстоянии 40м - проезжая часть улицы Октябрьская, с южной стороны на 
расстоянии 7м – проезжая часть улицы Куйбышева.  

Здание школы отдельно стоящее, сложной конфигурации в плане, 
состоящее из 5-и прямоугольных блоков, соединенных между собой, с 
подвальным этажом под всем зданием. Здание переменной этажности в один, 
два и три этажа. Здание крупнопанельное, общей площадью 6230,9 м2. Год 
постройки 1982. Назначение объекта  – нежилое образовательное учреждение. 
Крыша здания чердачного типа с деревянными стропилами и обрешеткой с 
четырьмя слуховыми окнами. 

До начала проектных работ специалистами ООО 
«КрасноярскОбрПроект» осуществлялся выезд на объект проектирования с 
выполнением натурных обмеров существующей кровли, в результате 
которого проектировщиками были разработаны обмерочные чертежи кровли и 
совместно с Заказчиком составлен акт технического осмотра кровли.  

Целью ремонта является замена существующей обрешетки и покрытия 
кровли, находящейся в неудовлетворительном состоянии, и не отвечающее 
современным нормативным требованиям по энергосбережению и 
энергоэффективности на кровельное покрытие из металлочерепицы 
МеталПрофиль "Супермонтеррей" и новой обрешетки.  

Объем работ по замене кровли принят на основании технического 
задания на проектирование и акта осмотра кровли. 

Проектом ремонта предусматривается капитальный ремонт кровли с 
демонтажем существующего покрытия кровли из асбестоцементных 
волнистых листов и существующей обрешетки с устройством нового 
кровельного покрытия из металлочерепицы, новой обрешетки  по 
существующей стропильной системе и существующего утеплителя.  
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Выполнена новая наружная водосливная система. 
 
Характеристика и климатические условия места расположения здания 

школы: 
1. Место строительства – г. Боготол 
2. Климатический подрайон – 1Д. 
3. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 – минус 370С. 
4. Скоростной напор ветра – 38 кг/м2. 
5. Вес снегового покрова  – 150 кг/м2. 
6. Сейсмичность площадки строительства не выше 6 баллов (карта ОСР-97-

А). 
7. Уровень ответственности здания – нормальный. 
8.  Степень огнестойкости – III. 
9.  Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1 
 

Технико-экономические показатели: 
1. Общая площадь здания - 6230,9 м2. 
2. Площадь застройки - 3321,0 м2. 
3. Высота этажа/подвала - 3,3 / 1,95 м. 
4. Год постройки здания - 1982.  

После капитального ремонта технико-экономические показатели не 
изменяются. 
 

Проектная документация разработана в соответствии с техническим 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий.  

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 
 

2. АРХИТЕКТУРНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. 
 

Архитектурные решения,  принятые в проекте, соответствуют 
функциональному назначению проектируемых помещений с учетом 
градостроительных требований. Конструктивные решения соответствуют 
установленным Заказчиком требованиям и техническим условиям. 
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Краткое описание существующего здания. 
 

Существующее здание сложной конфигурации в плане (5 блоков 
прямоугольной формы), переменной этажности (одно-, двух- и трехэтажные 
блоки) с подвалом, с общим размером в осях 68,75 х 84,79 м.  

В рабочих чертежах приняты конструкции, материалы, изделия по 
действующим проектным решениям, типовым материалам для 
проектирования, сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на 
патентную чистоту и патентоспособность, так как включены в Федеральный 
фонд массового применения. 

Наружные стены - бетонные панели 350 мм. 
Несущие конструкции - железобетонные колонны, балки. 
Перекрытия - сборные железобетонные. 
Конструкции кровли - деревянная стропильная система. 
Покрытие кровли - волнистые асбестоцементные листы (шифер) по 
деревянной обрешетке. 
Полы - деревянные. 
Водосток - организованный. 
 

Объемно-планировочное решение 
 

Проект капитального ремонта кровли здания МБОУ СОШ №3, 
расположенного по адресу: г. Боготол, ул. Куйбышева, 43, выполнен в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 июля 2012 
г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
СП 118.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 
Общественные здания и сооружения». 

Согласно техническому заданию предусматривается капитальный 
ремонт существующей кровли здания 5-ти блоков.   

Существующую стропильную систему сохранить. Для блоков 1, 2, 4, 5 
выполнить замену обрешетки из досок на обрешетку сплошную из досок 
150х25 мм, с устройством гидроизоляции. Существующее покрытие из 
волнистых асбестоцементных листов (шифера) заменить на покрытие из 
металлочерепицы МеталПрофиль "Супермонтеррей", цвет RAL 3005, толщина 
0,52 мм, для блоков 2, 5 с матовым покрытием. Установить новое ограждение 
кровли, снегозадержатели трубчатые, водосливную систему. 
Кровлю блока 3 (металлочерепица) сохранить существующую, заменить 
ограждение кровли, водосливную систему, установить новые 
снегозадержатели. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого 
этажа. 
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Ремонтом предусмотрена 
 

Разработка архитектурно-строительных решений, а именно: 
1. Демонтаж существующего покрытия кровли (с обрешеткой). 
2. Демонтаж существующей водосливной системы. 
3. Демонтаж существующих ограждений кровли. 
4. Устройство нового покрытия кровли (металлочерепица). 
5. Установка новых ограждений кровли, водосливной системы. 
6. Установка снегозадержателей. 
7. Замена обшивки слуховых окон, оконных блоков. 
8. Установка пожарных лестниц, стремянок к слуховым окнам. 

 
Перед началом производства работ необходимо выполнить следующие 

работы: 
- отключить все коммуникации в местах проведения работ, с 

составлением акта; 
- подготовить необходимые приспособления и механизмы; 
- организовать площадку для временного складирования разбираемых 

конструкций и строительного мусора; 
- выполнить все демонтажные работы, согласно ведомости демонтажа; 
- освободить поверхность кровли от мусора и пыли. 
 
Работы по устройству нового покрытия кровли здания вести в 

следующей последовательности: 
- выполнить монтаж новой сплошной обрешетки из деревянных досок 

150х25(h) по существующей стропильной системе и по каркасу 
существующих слуховых окон, с устройством гидроветрозащитной мембраны 
ИзоспанD; 

- выполнить ремонт слуховых окон (замену обшивки фронтонов, 
слуховых окон); 

- выполнить монтаж нового покрытия кровли - металлочерепицы "МП 
Супермонтеррей" ГОСТ Р 58153-2018;  

- выполнить устройство новой водосливной системы "ИНСИ". 
Водосливная система выполняется по чертежам фирмы-изготовителя ООО 
"ИНСИ", осуществляющей поставку и монтаж; 

- выполнить устройство пожарных лестниц ПЛ-1,2,3 и стремянок Ст-1,2; 
- выполнить устройство нового ограждения кровли, ходового настила по 

кровле; 
- выполнить устройство снегозадержателей на кровле. 
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Указания по производству демонтажных работ 
 

Работы вести в соответствии со СНиП12-04-2002 "Безопасность труда в 
строительстве". Строительные работы в зимних условиях производить с 
соблюдением требований СП 15.13330.2012, СП 70.13330.2012, СП 
45.13330.2012. 

Перед началом производства работ необходимо произвести все 
демонтажные работы согласно ведомости демонтажных работ и обесточить 
помещение.                                             

Демонтировать существующее покрытие кровли из асбестоцементных 
листов и обрешетку, провести все демонтажные работы согласно ведомости 
демонтажных работ (см. лист АР-17). Утеплитель чердачного перекрытия 
сохранить существующий. 

Применение отбойного молотка при всех видов работ запрещается. 
Транспортировку мусора производить в закрытой таре и в специально 
отведенное место.  

Основные строительные показатели 
 

№ 
п/п Основные показатели Ед.изм Кол-во Примечание 

1. Общая площадь здания до и 
после ремонта м2 6230,9  

2. Площадь застройки до и после 
ремонта м2 3321,0  

3. Строительный объем 
ремонтируемой кровли в т.ч: м3 10554,6  

                        - блоки 1, 4 м3 3471.1  

                        - блок 2 м3 755.5  

                        - блок 3 м3 5831.1  

                        - блок 5 м3 496.9  
 
Работы по капитальному ремонту не изменяют ТЭПы здания. 

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
Проектными решениями объекта предотвращается загрязнение 

поверхностных и подземных вод, т.е. производится рациональное 
использование природных ресурсов. 
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Фактическое загрязнение атмосферного воздуха выбросами от 
автотранспорта проектируемого объекта в течение суток будет 
минимальными, так как источники выбросов от транспорта являются 
кратковременно действующими. 

Ремонт кровли на рассматриваемой площадке возможен без нарушения 
санитарных норм. С учетом выполнения природоохранных мероприятий 
проектируемый объект в целом будет создавать незначительную 
дополнительную нагрузку на окружающую среду и не окажет влияния на 
ухудшение экологической ситуации в рассматриваемом районе. 

При ремонте кровли проектные решения обеспечивают максимальное 
снижение размеров и интенсивности выбросов загрязняющих веществ от 
строительной техники и автомобилей на территории объекта и прилегающих 
земель. Для этого, покрытие временных дорог, проезды стройплощадки 
должны подвергаться влажной уборке с последующим  вывозом отходов и 
грязи в специальные отвалы, все оборудование и машины, занятые на 
строительстве, должны проходить регулярный контроль на содержание 
вредных веществ в выхлопных газах. При превышении допустимых норм 
выбросов, транспорт и оборудование к работе допускаться не должны.   

Для завоза строительных конструкций и материалов использовать 
существующие автомобильные дороги с твердым покрытием, исключающие 
пыление. 

Заправку строительной техники следует осуществлять на площадках с 
твердым покрытием, исключающим попадание ГСМ в почву, на базе 
генподрядной организации. 

Условия временного хранения отходов строительного производства на 
стройплощадке: 

- твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических 
контейнерах с крышкой; 

- твердые отходы 4 и 5 класса опасности временно хранить открыто 
(навалом, штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в 
помещениях в деревянных или металлических ящиках;  

- жидкие и пастообразные отходы 3 класса опасности временно хранить 
под навесом в закрытой таре из химически устойчивого к данному виду 
отходов материала на металлических поддонах; 

- пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 
металлических контейнерах с крышкой. 

Запрещается хранение отходов любого класса в помещениях в открытом 
виде. 
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Условия вывоза отходов строительного производства 
 

Строительные отходы от возведения элементов кровли, принимаемые 
как отходы 4 класса опасности, следует вывозить по договору с Заказчиком на 
муниципальные полигоны утилизации отходов. 

Отходы, образующиеся при монтаже арматуры и металлических труб, 
следует вывозить на базы Вторчермета. 

Отходы, образующиеся при окрасочных и гидроизоляционных работах, 
следует вывозить по договору с Заказчиком на муниципальные полигоны 
утилизации отходов 3 класса опасности по специальному разрешению ЦБУЗ 
«ЦГиЭ в Красноярском крае». 

Отходы, образующиеся при химической защите конструкций и оборудования, 
следует вывозить по договору с Заказчиком на муниципальные полигоны 
утилизации отходов 3 класса опасности по специальному разрешению ЦБУЗ 
«ЦГиЭ в Красноярском крае». 

Обрезки кабелей и проводов следует вывозить на пункты приёма цветного 
металла. 

Отходы, образующиеся при монтаже трубопроводов из полиэтилена, 
вывозить по договору с Заказчиком на муниципальные полигоны утилизации 
отходов. 

Огарки от использованных электродов вывозить по договору с Заказчиком на 
муниципальные полигоны утилизации отходов 4 класса опасности по 
специальному разрешению ЦБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае». 

Промасленную ветошь и прочие отходы, образующиеся при обслуживании 
механизмов, вывозить по договору с Заказчиком на муниципальные полигоны 
утилизации отходов 3 класса опасности по специальному разрешению ЦБУЗ 
«ЦГиЭ в Красноярском крае». 

Отходы, связанные с работой автотранспорта и строительной техники, 
решаются в составе разрешительной документации Подрядчика и в данном 
проекте не рассматривается. 

В соответствии с СП 48.13330.2011 на территории ремонтирующихся 
объектов не допускается непредусмотренное проектом сведение древесно-
кустарниковой растительности, засыпка грунтом корневых шеек стволов растущих 
деревьев и кустарника, а так же выпуск воды со стройплощадки непосредственно 
на склоны без надлежащей защиты от размыва; при выполнении планировки 
почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен 
предварительно сниматься и складироваться в отведенных местах. Кроме этого 
следует учесть другие требования СП 48.13330.2011. 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Проект капитального ремонта кровли здания МБОУ СОШ №3 выполнен 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 
2009г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности", СП 2.13130-2012 "Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты", СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения". 

Существующее здание школы выполнено из конструкций и материалов, 
обеспечивающих III степень огнестойкости, согласно СП 112.13330.2012 
«Противопожарная безопасность зданий и сооружений». 

Уровень ответственности здания - нормальный. 
Класс конструктивной пожарной опасности С1. 
Класс помещений по функциональной пожарной опасности помещений 

здания министерства Ф 4.1. 
Для обеспечения пожарной безопасности посетителей, своевременного 

обнаружения и успешного тушения пожара, возможности эвакуации и 
спасения людей, возможности доступа пожарных подразделений к месту 
пожара, обеспечению нераспространения огня на рядом стоящие здания в 
данном проекте предусмотрены:  

- установка ограждения кровли; 
- устройство пожарных лестниц для доступа на кровлю; 
- обработка новых деревянных элементов огнебиозащитными 

составами. 
Противопожарные мероприятия заключаются в соблюдении 

огнестойкости основных строительных конструкций. 
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

предусматриваются в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года. 

 
Огнестойкость строительных конструкций 

 
Огнезащита деревянных конструкций стоек и фахверков  производится  

в соответствии с требованиями СП 112.13330.2012. 
Для огнезащиты применяется огнестойкое покрытие "Unitfire" для 

пассивной огнезащиты несущих конструкций кровли. 
При выполнении работ по  огнезащите следует руководствоваться СП 

28.13330.2012 и ГОСТ 9.032-74. 
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ООО «КрасноярскОбрПроект» 
 

660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 15/2, тел. 8 (391) 244-48-82, e-mail:obrproekt@mail.ru 
ОКОНХ 66000, ОКПО 93860876, ИНН 2463076716, КПП 246301001                                       

от 12 ноября 2020 г.                                                        

 

Акт осмотра 

по результатам визуального обследования здания МБОУ СОШ №3, 
расположенного по адресу: г. Боготол, ул. Куйбышева,43. 

 
 
 
 

Цель обследования: 
 Выполнить визуальное обследование технического состояния 
строительных конструкций здания МБОУ СОШ №3, расположенного по 
адресу: г. Боготол, ул. Куйбышева, 43 с целью оценки возможности проведения 
капитального ремонта кровли.   
 

Описание существующих строительных конструкций здания: 
 

Существующее здание трехэтажное, назначение - школа. Размеры в осях 
68.75х84.79 м.  
 Наружные стены - бетонные панели 350 мм. 

Несущие конструкции - железобетонные колонны, балки. 
Перекрытия - сборные железобетонные. 
Конструкции кровли - деревянная стропильная система. 
Покрытие кровли - волнистые асбестоцементные листы (шифер) по 

деревянной обрешетке; металлочерепица. 
Водосток - организованный. 

    За отметку ±0,000 принята отметка пола первого этажа. 
Назначение объекта – школа. 
Год ввода здания в эксплуатацию – 1982 г. 
Количество этажей надземных/подземных – 3/1 эт. 
Общая площадь мест общей собственности  – 3110.0 м2. 
Здание оборудовано внутренними инженерными коммуникациями: 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
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Краткое описание существующей кровли: 

 Существующая кровля блоков 1, 4 - вальмовая сложной формы, блоков 2, 
5 – двускатная, блока 3 – двускатная с перепадом. Покрытие – блоки 1, 2, 4, 5 из 
асбестоцементных волнистых листов по листовому кровельному железу, блок 3 
– металлочерепица. Угол наклона основных скатов блоков 1, 4 - 36 º ,20º, блока 
2 - 31 º, блока 5 - 29 º, 44 º.  
  Чердачное перекрытие - железобетонные пустотные плиты б=220 мм. 
длиной 6 м, опирающиеся на несущий каркас из железобетона. По плитам 
перекрытия уложен утеплитель под железобетонной армированной стяжкой.  

 Конструкция кровли блоков 1, 4:  сечение симметричное с 
дополнительными стойками по одной стороне, стропила составные, в нижней 
части кровли – из двух досок 140х50 мм, в верхней части – из одной доски 
140х50 мм, с шагом 900 мм, соединенные ригелями 200х45 мм на высоте 1720 
мм от уровня стяжки и затяжками 200х45 мм на высоте 2860 мм от уровня 
стяжки, с опорой на мауэрлат из трёх досок общей толщиной 150 мм, высотой 
180 мм. Поддерживающие раскосы симметричные 200х45мм.  Стойки из 
четырёх досок общим размером сечения 180х200мм с шагом 3560мм, лежень из 
бруса 150х200(h)мм, прогон из трёх досок общим размером сечения 
150х180(h)мм. Мауэрлат и стойки с лежнем опираются на кирпичные столбики 
380х380х550(h)мм (высота от уровня стяжки). Обрешетка – сплошная из досок 
150х20мм. 

Конструкция кровли блоков 2, 5: сечение ассиметричное, стропила  
140х50 мм с шагом 950 мм, соединенные ригелями 120х50мм на высоте 2100мм 
от уровня стяжки, с опорой на мауэрлат из бруса 180х180мм. Поддерживающие 
раскосы - с одной стороны, 150х60мм,  стойки из бруса 180х180 мм с шагом 
2800 мм, лежень из бруса 170х180(h)мм, прогон из трёх досок общим размером 
сечения 150х200(h)мм. Мауэрлат и стойки с лежнем опираются на кирпичные 
столбики 380х380 мм высотой 740мм под стойками и 650мм – под мауэрлатом. 
Обрешетка – сплошная из досок 120х25мм. 

Результаты обследования: 
 В процессе обследования дефектов, оказывающих отрицательное влияние 
на эксплуатационную пригодность основных строительных конструкций 
(фундаментов, стен, колонн, балок и перекрытий) отклонений от 
геометрических параметров не обнаружено, все конструкции находятся в 
работоспособном состоянии и могут использоваться по своему назначению.  

Инженерные коммуникации находятся в работоспособном состоянии и 
могут использоваться по своему назначению. 
 Конструкции кровли. В процессе обследования были выявлены 
следующие дефекты, оказывающие отрицательное влияние на несущую 
способность и эксплуатационную пригодность элементов кровли:  деформация, 
разрушение элементов организованного водостока кровли, кровельного 
ограждения, снегозадерживающих устройств; отсутствуют настилы проходов 
по кровле и к слуховым окнам; отсутствует постоянный                               





УТВЕРЖДАЮ: 
директор МБОУ СОШ №3   

                                 Пестерева Н.Г. 

« 12 » ноября 2020 г. 

 

АКТ 
содержащий перечень дефектов строительных конструкций 

 
1. Наименование объекта: «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «СОШ №3» 
2. Заказчик:  МБОУ СОШ №3 
3. Место нахождение объекта: г. Боготол, ул. Куйбышева, д. 43 
 
Комиссия в составе: 
1. Директор МБОУ СОШ №3                           Пестерева Н.Г. 
2. Заведующий хозяйством                               Семенова Е.В. 
3. Технический инженер                                    Зимин В.М. 
 
Составили настоящий акт о том, что для выполнения капитального ремонта объекта, 
включенного в план 2020 г, необходимо выполнить следующие виды работ: 
 
№ пп 

Характеристика дефектов Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

1 Покрытие кровли — шифер - в 
неудовлетворительном 
состоянии, с трещинами и 
сколами. 

Демонтаж покрытия кровли 
- шифер 

м2 2484.1 

2 Покрытие кровли - листовое 
железо - в 
неудовлетворительном 
состоянии со следами коррозии. 

Демонтаж покрытия кровли 
- кровельное листовое 
железо 1мм 

м2 2687.4 

3 Обрешетка кровли в 
неудовлетворительном 
состоянии (блоки 1, 4) 

Демонтаж обрешетки - 
сплошного настила из 
досок 150х20мм (блоки 1, 
4) 
 

м2 1929.6 

4 Обрешетка кровли в 
неудовлетворительном 
состоянии (блоки 2, 5) 

Демонтаж обрешетки - 
сплошного настила из 
досок 120х25 мм (блоки 2, 
5) 

м2 757.8 

5 Ограждение кровли в 
неудовлетворительном 
состоянии, со следами коррозии, 
деформировано. 
 

Демонтаж ограждения 
кровли (по серии 1.100.2-5) 

м. пог. 350.9 

6 Снеговодозадержатели (блоки 1, 
2, 4) в неудовлетворительном 
состоянии — деформированы, с 
нарушением креплений, следами 
коррозии.  
 

Демонтаж снего- и 
водозадержателя 
пластинчатого из 
оцинкованной стали 1 мм 
по ГОСТ 14918-80 

м. пог. 346.5 



7 Водосточный жёлоб блока 5 
деформирован, с нарушением 
креплений. 

Демонтаж водосточного 
жёлоба ∅150 (б   
 

м. пог. 73.6 

8 Водосточные трубы 
деформированы, с нарушением 
соединений частей трубы, 
частично отсутствуют 
водосливные колена. 

Демонтаж водосточной 
трубы ∅150мм 
 

м. пог. 215.5 

9 Обшивка фронтонов слуховых 
окон в неудовлетворительном 
состоянии, со следами 
замачивания, трещинами. 

Демонтаж обшивки 
фронтонов слуховых окон- 
доски 100х20 мм 

м2 19.0 

10 Блоки слуховых окон в 
неудовлетворительном 
состоянии, с нарушением 
геометрических параметров 
блока 

 
Демонтаж слуховых 
оконных блоков 
деревянных 1000х1200(h) 
мм с решетками из реек 
 

шт 6 
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